COMUNE DI CASPERIA

Provineia di Rieti

Tel0765/63026-63064 fax 0765/63710 e-maik comunedicasperia{@libere.it

C.AP. 02041 - P1 00113780571
(Servizio Tecnicg)

11 soitoserize Responsabile del Servizio Teenico di questo ente, ai sensi dell’Art. 1; comma 32, della Legge n. 190/2012 esmi ¢
della deliberazione deli’ AVCP n. 26 del 22.05.2013

PUBBLICA LE SEGUENTI INFORMAZIONI SU CONTRATTL PUBBLICI

D1 LAVORI DI IMPORTO SUPERIORE AD E. 40.060,00
APPALTATI DAL COMUNE DI CASPERIA DAL 01.61.2012

Date

“Descrizions

CiG

42871571EC

Struitura proponente

Ufficio tecmico Lomune ¢i Casperia cod. fise. 001137805371

Qegetto del Bando

Lavori di: RECUPERO E RISANAMENTO DELLE ABITAZIONI NEL CENTRO STORICO DI
CASPERIA - (D.GR. LAZIO N° 35472004 — N° 4192006 - N° 7212007}

Procedura di scelta del
contraents

£ quella prevista dall’Art.122 .7 del D. Lgs. 163/2006, aila quale si & ricorst in considerazione
dell"entith econamica ¢ natura dei lavori, nonché dell’urgenza, prescelta con Determinazions del
servizio teenico k. 28 del 2803 2012

Elengo degli operatori
nvitati a presentare offerte

« ERAGON Consorzio Stabile s.c.ar.l sede operativa in Pompei (NA) - Via
Lepanto, 132 — 80125;

e Minicucci Cairo Srt - Via Sargnano, 2 ~ (2040 Montebuono (RI);

s Sandrin S.p.a. — Via dei Tigli, 4 ~ 46040 Casalromand {MNY;

s Impresa EDIL C.AM. 8. rl - sede legale Via G. Palombe, I — 90193
Roma;

e Trevi [niziative Immobiliari S.x.l. - Via Terenzi Don Ijmberto, 72 - 80134
Roma;

e Restauri ¢ Costruzioni S..l — Via Acaia, 70 ~ 00183 Roma;

«  Flavorss Societd Coop. Al Via Castel di Leva, 358 — 00134 Roma;

e Rinaldi Costrezioni S.r.b. — Via Jacopo Nardi, 18 - 00179 Roma;

+ EDILSEPERNA S.r.l. — Via Monticello, I3 - 00060 Nazzano (RMy;

«  ARILEM. Sl — Via Baldo deghi Ubaldi, 43 - 00167 Roma;

Aggindicatario

Ditta Rragon Consorzie Stabile S.c.arl. con sede jegale in Via Zoe Footana, 229, - 00131 -
Roma, Tel. 86790330772, Fax. 06/98380572, P.ive 10488971002, di cui Presidente & il Sigr
Gargiulo Raffaele nato a Vico Equense (NA) il 19.67.1972, C.F. GRGRFLT2LISLB43Y

Importo di aggludicazione

Importo confrattuale a corpo di €. 219.664,00 di cul €. 209.664,00 per lavori al netio del ribasso
offerto def 25,120% ed €. 10.000,00, per costo $iCUrezea not soggete 2 ribasso d'ast.

Tempi di cempletamento

Data di effettivo inizio lavori i 14.09.2012

_ deli’opera Data di ultimazione lavori prevista al 10.07.2013
finporto delle somme E. 3,00
Houidate -

Casperis, 11.06.2013




