

COMUNE DI CASPERIA

(Provincia di Rieti)

Piazza del Municipio, 13 – 02041 Casperia (RI)

P.Iva 00113780571

Tel. 0765/63026-63064 Fax 0765/63710

E-mail: casperiatecnico@libero.it PEC: comune.casperia.ri@legalmail.it

SERVIZIO TECNICO

Prot. n° 4682 del 08.09.2016

OGGETTO: INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A IDENTIFICARE LA PLATEA DEI POTENZIALI AFFIDATARI DEI LAVORI DI: RECUPERO E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI, ADEGUAMENTO ANTINCENDIO, RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CASPERIA DENOMINATO "AMERIGO VESPUCCI".

D.G.R. Lazio n° 42 del 10.02.2015 "Programma straordinario di interventi per il recupero e la messa in sicurezza dell'edilizia scolastica" Determinazione Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative n° G01299 del 13.02.2015 "Procedure Attuative"

Finanziamento Regione Lazio €. 50.665,00 di cui: €. 2.527,00 Esercizio Finanziario 2015 €. 20.843,00 Esercizio Finanziario 2016, €. 27.295,00 Esercizio Finanziario 2017, Determinazione D.R. G11932 del 05.10.2015.

C.I.G. : ZB316B44AF

VERBALE DELLE OPERAZIONI DI SORTEGGIO DEI CONCORENTI DA INVITARE A PRESENTARE OFFERTA

Art.11 dell'indagine esplorativa di mercato Prot. n° 4229 del 12.08.2016

L'anno **DUEMILASEDICI** addì 07 del mese di Settembre, presso l'aula consiliare del Comune di Casperia, alle ore 15,00, alla presenza dei Sig.ri:

- Geom. Giovanni Marcocci Presidente della commissione
- Sig.ra Laura Papi componente della commissione
- Cinzia Ceccani componente della commissione e verbalizzante

ha luogo il sorteggio di **n° 10** ditte da invitare alla procedura di affidamento diretto dei lavori in oggetto.

Non è presente alcun rappresentante degli operatori economici che hanno prodotto manifestazione di interesse.

Premesso che:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n° 90 del 16/11/2015, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato:
 - approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di €. 50.665,00 di cui: €. 35.000,00 per lavori soggetti a ribasso, €. 2.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso e, €. 15.655,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
 - conferito al Geom. Giovanni Marcocci l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento.
- la Regione Lazio – Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative – Area Infrastrutture Sociali, con il provvedimento Prot. n° 1264358 del 08.03.2016, acquisito al Prot. comunale n° 1353 del 11.03.2016, ha rilasciato l'attestato di rispondenza alle finalità del finanziamento, con il quale è stato imposto per il perfezionamento dell'Obbligazione di spesa verso terzi, il termine del 15.10.2016;
- con la Determinazione a contrattare n° 22 del 09.08.2016, si è stabilito di appaltare i lavori in oggetto tramite affidamento diretto, previa indagine esplorativa di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari;

- in data 12.08.2016 è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Casperia l'indagine esplorativa di mercato Prot. n° 4229 del 12.08.2016, volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari dei lavori in oggetto, da invitare alla procedura di affidamento diretto Art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016, n°50 ;
- entro il termine fissato (ore 12:00 del 01.09.2016) sono pervenute n° 60 manifestazioni di interesse;
- oltre il suddetto termine sono pervenute n° 0 manifestazioni di interesse;
- l'Art.11 della sopra richiamata indagine esplorativa di mercato, stabiliva che qualora fossero pervenute più di 10 manifestazioni di interesse, si sarebbe effettuato un sorteggio pubblico per la selezione di n°10 operatori economici da invitare alla gara;
- in data 05.09.2016 è stato pubblicato sul proprio profilo committente www.comunedicasperia.it nelle sezioni news e amministrazione trasparente: bandi di gara e contratti, il preavviso con il quale è stata resa nota la data di svolgimento delle presenti operazioni di sorteggio.

Tutto ciò premesso e considerato il Presidente:

- ammette alla fase di sorteggio n° 60 operatori economici che hanno manifestato, correttamente e nei termini, il proprio interesse a partecipare alla successiva procedura di affidamento diretto, omettendone il nome in ossequio alla disposizione dell'Art. 53 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18.04.2016, n°50;
- esclude dalla fase di sorteggio n° 0 operatori economici che hanno prodotto la propria manifestazione di interesse oltre il termine previsto;
- esclude dalla fase di sorteggio n° 0 operatori economici;
- dispone che i n° 60 operatori economici ammessi alla fase di sorteggio, siano identificati mediante il numero di protocollo generale di questo Ente, con il quale sono state acquisite le rispettive manifestazioni di interesse;
- dispone altresì che a ciascun protocollo sia associato un numero progressivo da 1 a 60 secondo l'ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse.

Prima di procedere all'estrazione viene esposto di seguito, l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione delle ragioni sociali degli operatori economici che hanno prodotto la manifestazione di interesse.

Numero progressivo assegnato	Prot. e data di ricevimento	Ragione Sociale
01	Prot. n. 4270 del 16.08.2016	=====
02	Prot. n. 4271 del 17.08.2016	=====
03	Prot. n. 4272 del 17.08.2016	=====
04	Prot. n. 4273 del 17.08.2016	=====
05	Prot. n. 4283 del 17.08.2016	=====
06	Prot. n. 4289 del 18.08.2016	=====
07	Prot. n. 4311 del 19.08.2016	=====

08	Prot. n. 4312 del 20.08.2016	=====
09	Prot. n. 4313 del 20.08.2016	=====
10	Prot. n. 4316 del 20.08.2016	=====
11	Prot. n. 4317 del 20.08.2016	=====
12	Prot. n. 4318 del 20.08.2016	=====
13	Prot. n. 4319 del 20.08.2016	=====
14	Prot. n. 4346 del 23.08.2016	=====
15	Prot. n. 4347 del 23.08.2016	=====
16	Prot. n. 4348 del 23.08.2016	=====
17	Prot. n. 4349 del 23.08.2016	=====
18	Prot. n. 4354 del 23.08.2016	=====
19	Prot. n. 4355 del 23.08.2016	=====
20	Prot. n. 4358 del 24.08.2016	=====
21	Prot. n. 4359 del 24.08.2016	=====
22	Prot. n. 4366 del 24.08.2016	=====
23	Prot. n. 4375 del 25.08.2016	=====
24	Prot. n. 4376 del 25.08.2016	=====
25	Prot. n. 4388 del 25.08.2016	=====
26	Prot. n. 4396 del 26.08.2016	=====
27	Prot. n. 4406 del 26.08.2016	=====
28	Prot. n. 4407 del 26.08.2016	=====
29	Prot. n. 4408 del 26.08.2016	=====
30	Prot. n. 4409 del 26.08.2016	=====
31	Prot. n. 4415 del 26.08.2016	=====
32	Prot. n. 4443 del 29.08.2016	=====
33	Prot. n. 4444 del 29.08.2016	=====
34	Prot. n. 4445 del 29.08.2016	=====
35	Prot. n. 4446 del 29.08.2016	=====
36	Prot. n. 4447 del 29.08.2016	=====

37	Prot. n. 4448 del 29.08.2016	=====
38	Prot. n. 4452 del 30.08.2016	=====
39	Prot. n. 4453 del 30.08.2016	=====
40	Prot. n. 4454 del 30.08.2016	=====
41	Prot. n. 4455 del 30.08.2016	=====
42	Prot. n. 4469 del 30.08.2016	=====
43	Prot. n. 4486 del 31.08.2016	=====
44	Prot. n. 4492 del 31.08.2016	=====
45	Prot. n. 4493 del 31.08.2016	=====
46	Prot. n. 4494 del 31.08.2016	=====
47	Prot. n. 4495 del 31.08.2016	=====
48	Prot. n. 4496 del 31.08.2016	=====
49	Prot. n. 4509 del 01.09.2016	=====
50	Prot. n. 4510 del 01.09.2016	=====
51	Prot. n. 4511 del 01.09.2016	=====
52	Prot. n. 4512 del 01.09.2016	=====
53	Prot. n. 4514 del 01.09.2016	=====
54	Prot. n. 4516 del 01.09.2016	=====
55	Prot. n. 4517 del 01.09.2016	=====
56	Prot. n. 4518 del 01.09.2016	=====
57	Prot. n. 4519 del 01.09.2016	=====
58	Prot. n. 4520 del 01.09.2016	=====
59	Prot. n. 4522 del 01.09.2016	=====
60	Prot. n. 4523 del 01.09.2016	=====

Vengono predisposti n° 60 foglietti gialli numerati da 1 a 60; tali foglietti vengono contati e controllati dai presenti e successivamente, dopo essere stati piegati tutti nello stesso modo e in maniera che non sia visibile il numero in essi riportato, vengono collocati all'interno di un apposito contenitore.

Successivamente il Presidente procede all'estrazione di n° 10 foglietti numerati, aprendoli uno alla volta .

Ogni foglietto estratto, viene letto dal Presidente al alta voce e riportato in ordine di estrazione nella tabella seguente, associando poi ad ognuno di essi il numero di protocollo relativo.

Numero progressivo assegnato	Prot. e data di ricevimento	Ragione Sociale
21	Prot. n. 4359 del 24.08.2016	=====
8	Prot. n. 4312 del 20.08.2016	=====
4	Prot. n. 4273 del 17.08.2016	=====
9	Prot. n. 4313 del 20.08.2016	=====
3	Prot. n. 4272 del 17.08.2016	=====
10	Prot. n. 4316 del 20.08.2016	=====
43	Prot. n. 4486 del 31.08.2016	=====
24	Prot. n. 4376 del 25.08.2016	=====
26	Prot. n. 4396 del 26.08.2016	=====
19	Prot. n. 4355 del 23.08.2016	=====

Il Presidente procede infine alla verifica di tutti i foglietti non estratti ai fini della correttezza dell'intera procedura, pertanto gli operatori economici non sorteggiati risultano i seguenti:

Numero progressivo assegnato	Prot. e data di ricevimento	Ragione Sociale
01	Prot. n. 4270 del 16.08.2016	Panzieri Marco
02	Prot. n. 4271 del 17.08.2016	Cogeb S.r.l.
05	Prot. n. 4283 del 17.08.2016	Solartec S.r.l.
06	Prot. n. 4289 del 18.08.2016	Tema Costruzioni – Soc. Cooperativa
07	Prot. n. 4311 del 19.08.2016	Edilginacamilli S.r.l.
11	Prot. n. 4317 del 20.08.2016	Edil 3D
12	Prot. n. 4318 del 20.08.2016	Pagano Giuseppe
13	Prot. n. 4319 del 20.08.2016	Impianti tecnologici avanzati ITA S.r.l.
14	Prot. n. 4346 del 23.08.2016	S.C. Costruzioni S.r.l.
15	Prot. n. 4347 del 23.08.2016	Sabina appalti S.r.l.
16	Prot. n. 4348 del 23.08.2016	Rew Energy S.r.l.
17	Prot. n. 4349 del 23.08.2016	Ve.Fa. Ristrutturazioni S.r.l.

18	Prot. n. 4354 del 23.08.2016	Cricchi Costruzioni S.r.l.
20	Prot. n. 4358 del 24.08.2016	Impresa Marinelli Costruzioni S.r.l.
22	Prot. n. 4366 del 24.08.2016	C1gestione S.r.l.
23	Prot. n. 4375 del 25.08.2016	GI.FE Costruzioni S.r.l.
25	Prot. n. 4388 del 25.08.2016	Co.edil S.r.l.
27	Prot. n. 4406 del 26.08.2016	TP S.r.l.
28	Prot. n. 4407 del 26.08.2016	Corvino Impresa S.r.l.s.
29	Prot. n. 4408 del 26.08.2016	Elettromeccanica Alto Lazio '87 S.r.l.
30	Prot. n. 4409 del 26.08.2016	Mapa Costruzioni S.r.l.
31	Prot. n. 4415 del 26.08.2016	Edil Due Emme Soc. Coop.
32	Prot. n. 4443 del 29.08.2016	Ditta Individuale Maio Rolando
33	Prot. n. 4444 del 29.08.2016	MDS S.r.l.
34	Prot. n. 4445 del 29.08.2016	Stagno Impresit
35	Prot. n. 4446 del 29.08.2016	Elettrostaff S.r.l.
36	Prot. n. 4447 del 29.08.2016	Frama Costruzioni S.r.l.
37	Prot. n. 4448 del 29.08.2016	N.A.N. Costruzioni S.r.l.
38	Prot. n. 4452 del 30.08.2016	CO.MAN.EDIL S.r.l.
39	Prot. n. 4453 del 30.08.2016	Simalt S.r.l.
40	Prot. n. 4454 del 30.08.2016	ACMM S.r.l.
41	Prot. n. 4455 del 30.08.2016	Abruzzo Restauri S.r.l.
42	Prot. n. 4469 del 30.08.2016	GIACCHINI S.r.l.
44	Prot. n. 4492 del 31.08.2016	C. & D. AEDILIA SOC. COOP.
45	Prot. n. 4493 del 31.08.2016	Manfredonia Immobiliare S.r.l.
46	Prot. n. 4494 del 31.08.2016	COREST S.r.l.
47	Prot. n. 4495 del 31.08.2016	De Marcellis Marcello
48	Prot. n. 4496 del 31.08.2016	GIPI S.r.l.
49	Prot. n. 4509 del 01.09.2016	Fioredil Group S.r.l.
50	Prot. n. 4510 del 01.09.2016	Loris Costruzioni di Loris Florio

51	Prot. n. 4511 del 01.09.2016	GLOBAL S.r.l.
52	Prot. n. 4512 del 01.09.2016	FNL Appalti S.r.l.
53	Prot. n. 4514 del 01.09.2016	EMME.ERRE Costruzioni Generali
54	Prot. n. 4516 del 01.09.2016	Tec S.r.l.
55	Prot. n. 4517 del 01.09.2016	Projeco S.r.l.
56	Prot. n. 4518 del 01.09.2016	TECTON GROUP S.r.l.
57	Prot. n. 4519 del 01.09.2016	Fabri Alfio
58	Prot. n. 4520 del 01.09.2016	Appalti Iaboni S.r.l.s.
59	Prot. n. 4522 del 01.09.2016	Saggese S.p.a.
60	Prot. n. 4523 del 01.09.2016	I.O.P.P.S. 999 S.r.l.

Il Presidente da atto che:

- le ditte corrispondenti ai dieci numeri estratti saranno invitate alla successiva procedura negoziata ;
- la ragione sociale delle dieci ditte sorteggiate non sarà resa pubblica fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte stabilito nella lettera di invito;
- le ragioni sociali degli operatori economici ammessi e di quelli esclusi vengono rese note mediante pubblicazione del presente verbale sul proprio profilo committente www.comunedicasperia.it nelle sezioni Albo Pretorio news e amministrazione trasparente: bandi di gara e contratti.
- L'accesso agli atti relativi agli operatori economici da invitare alla procedure di affidamento diretto, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'Art.53 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 18.04.2016, n°50

Alle ore 15,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Geom. Giovanni Marcocci

presidente della commissione

Sig.ra Laura Papi

componente della commissione

Sig.ra Cinzia Ceccani

componente della commissione e verbalizzante